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a) Ildentifika¢ni udaje objektu,
Nazev stavby: Chodnik kolem traté&, Hradek, Etapa II. — Usek 2A
Stavebni objekt: SO 101 Chodnik, SO 102 Rozsifeni komunikace, SO 103 Odvodnéni
Umisténi stavby: Obec Hrddek, okres Frydek-Mistek, Moravskoslezsky kraj
Katastralni zemi: Hradek (647357)
Objednatel: Obec Hradek, Hradek &.p. 352, 739 97 Hradek, IC: 00535958
Projekéni firma: C2pecap s.r.o., Marianské namésti 14, 739 91 Jablunkov, I1C: 04965302
Zodpovédny projektant: Ing. Petr Cmiel, Autorizace podle zakona 360/1992 Sb. pro dopravni stavby,
vydana CKAIT pod &islem 103641

b) Predmét a obsah dokumentace
Hlavnim pfedmétem stavby je vybudovani jednostranného chodniku podél stavajici mistni
komunikace prochazejici obci Hradek. Dale pak ¢astec¢né rozsiteni stavajici komunikace a odvodnéni
¢asti nového chodniku.

Pfedmét dokumentace pro provadéni stavby:

- Stavba chodniku, rozsifeni komunikace a odvodnéni
- Podrobné vytyceni silni¢nich a chodnikovych obrubnik

Seznam pfiloh PD:

01 Technicka zprava

02 Situace stavby

03 Podélny profil

04 Bezbariérové upravy

05 Detaily bezbariérovych tprav
06 Vzorové pricné fezy 1/2

07 Vzorové pricné fezy 2/2

08 Vzorovy pricny fez napojenim Sachty
09 Charakteristické pricné rezy
10 Vytycovaci vykres

c) Technicky popis

Pfipravné prace

Stavajici obrubnik ve stani¢eni od 0,300 00 km do 0,354 00 km bude odstranén. Stavajici betonovy
Zlab ve staniceni od cca 0,238 00 do 0,354 00 km bude odstranén.

Stdvajici odpadkovy kos ve staniceni 0,354 00 km bude presunut — viz situace.

SO 101 Chodnik
Stavebni objekt SO 101 zahrnuje stavbu chodniku.
Stavba chodniku je v rozsahu provozniho staniceni 0,000 — 0,354 000 km.

Zakladni Sirkové usporadani chodniku tvofi 2 pruhy pro chodce $. 0,75 m. Celkova $ifka chodniku
bude 1,5 m. Konstrukce chodniku bude ze zamkové dlazby do loZe z kameniva.

Smérové feSeni
Trasa chodniku vede po jedné strané komunikace. Pro orientaci byla navrZzena pracovni osa chodniku

se stanicenim.
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P¥icny sklon

Pri¢ny sklon chodniku je navrzen 2% smérem ke komunikaci, plan ve shodném sklonu s hranou
stavajici silnice.

Vyskové vedeni
Navrh vyskového feSeni vychazi ze stavajiciho trasovani. Podélny sklon chodniku je dany hranou
zafiznuti zpevnéni komunikace.

Materialové feseni

Na stdvajici komunikaci bude chodnik napojen zafiznutim asfaltové plochy a osazenim jednoradku z
Zulovych kostek do betonového loZe tfidy C 12/15. Spara mezi Zivici a Zulovymi kostkami bude
oSetfena asfaltovou zalivkou.

Chodnik bude vybaven obrubami. Na strané komunikace bude osazen silni¢ni obrubnik
1000/150/250. Obruba bude navysena o 120 mm nad hranu zpevnéni stavajici komunikace. Pro
oddéleni chodniku od okolniho terénu bude pouzit chodnikovy obrubnik 1000/100/250. Obruba
bude navysena o 60 mm nad hranu zpevnéni chodniku a bude tak tvofit pfirozenou vodici linii pro
osoby s omezenou schopnosti orientace. V misté snizeného obrubniku v délce vétsi nez 8 m je vodici
linie doplnéna vodici linii umélou Sitky 400 mm. Betonové obrubniky budou osazeny do betonového
loze tfidy C 12/15. Mezi terénem a chodnikovym obrubnikem ve stani¢eni od 0,159 98km do 0,232
58 km a ve staniceni od 0,241 51 km do 0,354 00 km bude ukotvena betonova palisada
1500/200/175 do betonového loze tl. 100 mm z neprovzdusnéné suché smési, beton C 30/37 — XF3.
Kotveni do zakladu min. 1/3 vysky palisady. Pfi provadéni palisad budou provedeny doéasné svahy
pod sklonem 2:1, pti provadéni vykopu pro palisady bude postupovano v max. délce 6m, kdy nebude
nikdy odtézen svah delsi nez 6m, ihned po odtézeni bude provedena konstrukce palisady a bude
proveden zpétny zasyp, zhotovitel stavby bude provadét denni monitoring docasnych svah(. Mezi
terénem a chodnikovym obrubnikem a mezi terénem a palisddou ve stani¢eni od 0,241 51 km do
0,354 00 km bude osazen novy odvodfiovaci Zlab o Sifce 400mm. Novy Zlab bude na obou koncich
navazovat na stavajici zlab a bude osazen do betonového loZe tfidy C 12/15.

Pti provadéni praci budou dodrzeny technické a montazni predpisy vyrobct jednotlivych vyrobk.

Zatravnéni

Po dokonceni stavebnich praci budou plochy mezi zpevnénymi plochami obdélany a zalozeny nové
travniky. Pro zaloZeni travnik( bude pouZito vhodné osivo travni smési s vysevkem 0,03kg/m2.
Nejvhodnéjsi termin pro zaloZeni travnik( je od 2. poloviny dubna do 2. poloviny ¢ervna a od konce
srpna do konce zafi, aby travniky mohly dostate¢né zakorenit a nehrozilo jim pfipadné vymrzani. Travni
osivo musi byt zapraveno max. 0,5cm hluboko a po vysevu musi byt plochy zavalcovany. Pfi vysevu
musi byt osivo udrZovano v promichaném stavu, aby byla semena jednotlivych druhd rovnomérné
rozdélena. Prvni koseni, je vhodné provést pfi vysce travniku 6-10 cm, a je nutné kosit na vysku 4-5 cm.
Veskeré zbytky pokosené travy musi byt pfi prvnim koseni fddné odstranény, aby se predeslo
pripadnému vylezeni (vyhniti) nové zaloZzenych travnatych ploch.

SO 102 Rozsiteni komunikace

Rozsifeni komunikace je navrZeno z divodu zachovani sirky 3,00m. Celkova plocha doasfaltovani je
cca 14m2. Svah nasypu u rozsifeného okraje komunikace bude navazovat na stavajici odvodiiovaci
Zlab u paty ndsypu. Svah nasypu bude zpevnén obloZenim z lomového kamene o tl. 0,20m

v betonovém lozi o tl. 0,15m, beton C16/20 XF1. Celkova plocha obloZeni je cca 127m2.
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SO 103 Odvodnéni

Stavebni objekt SO 103 Odvodnéni, fesi provedeni destové kanalizace, ktera zajistuje odvedeni
srazkové vody z odvodrovacich Zlab( v Useku od cca 0,238 km do 0,354 km pomoci uli¢nich vpusti
UV1 a UV2. V tomto staniceni je stavajici odvodiovaci Zlab pfesunut za palisddu a zaustén do stavajici
vpusti. Dale provedeni destové kanalizace, ktera zajistuje odvodnéni ¢asti stavajici komunikace za
pomoci uli¢ni vpusti UV3 ve stani¢eni 0,284 270 km.

Voda je z odvodriovacich Zlab( svedena do dvou uliénich vpusti (UV1 a UV2) a déle do destové
kanalizace. Destova kanalizace bude ve sklonu min. 1% z potrubi PVC DN 150 zausténa do stavajiciho
vtokového objektu — do stavajici vpusti. Napojeni kanalizace DN 150 na stavajici vpust bude za
pomoci navrtavky, kterd bude posléze zatmelena.

Voda je ze stavajici komunikace svedena do uli¢ni vpusti (UV3) a dale do destové kanalizace. Destova
kanalizace bude ve sklonu min. 1% z potrubi PVC DN 150 zaulsténa do stavajiciho objektu — do
stavajici kanalizacni Sachty. Napojeni kanalizace DN 150 na stavajici Sachtu bude za pomoci
navrtavky, ktera bude posléze zatmelena.

Trasa navrZzené kanalizace koresponduje s trasou nového chodniku s minimalizaci zdsahu do
komunikace ¢i okolnich ploch.

Kanalizace bude provedena v souladu s CSN EN 12056 a CSN 75 6760 véetné provedeni zkougky
tésnosti. Pfi provadéni praci budou dodrZzeny montazni predpisy vyrobcl jednotlivych systému.

Veskeré stavajici inZenyrské sité se musi pfed zahajenim zemnich praci vytycit pfislusSnymi spravci a
odkopat ruéné. Vykresové prilohy neslouzi jako vytyCovaci situace. Navrzend stavba bude
respektovat CSN 73 6005, pred zapocetim stavby budou vytyéeny veskeré stavajici inzenyrské sité.
Kanalizace bude provedena v souladu s CSN EN 12056 a CSN 75 6760 véetné provedeni zkousky
tésnosti.

V misté provadéni vykopl ve zpevnénych plochach bude provedeni zasypu koordinovano s
provadénim vystavby téchto zpevnénych ploch. Povrch Uzemi dotceny vystavbou, bude uveden do
plGvodniho respektive poZzadovaného stavu v rdmci objektu SO 101.

Zemni prace

Vykopy pro uloZeni kanaliza¢niho potrubi budou provedeny strojné, strojné priloznym pazenim dle
dispozic dodavatele. Ryha pro uloZeni kanaliza¢niho potrubi bude hloubena strojné mimo useky
kiizeni s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi. Sitka ryhy bude €init 1,0 m. Zemni prace je tfeba provadét dle
CSN 73 6133. Trida rozpojitelnosti bude dle odhadu ve skupiné tf. 1. Zasyp vykopu bude $térkodrti ¢&i
jinym materialem, ktery zajistuje po zhutnéni inosnost zemni plané pro zalozeni komunikace (45
Mpa). Vykopy i zasypy budou uvazovany od Urovné vybouranych konstrukci zpevnénych ploch
reSenych v rdmci SO 101, pfipadné od stavajiciho terénu. V pfipadé dosazeni hladiny podzemni vody
bude ve dné ryhy provedena doprovodnd drendz PVC DN 100. Po dokonceni stavby bude provedeno
jeji zaslepeni.

Kontrola hutnéni obsyp( a zasypu bude provadéna zatézovacimi deskami dle €SN 72 1006 (Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin). Zapis o provedenych zkouskach bude doloZen ke kolaudaci stavby.

e Nosné loze

o nosné loZze ma chranit potrubi pfed nerovnostmi a zajistovat, aby potrubi dostalo
jednotnou a rovnomérnou podkladovou vrstvu po celé délce potrubi
o tloustka nosného piskového loze je min. 10 cm

o v mistech spojud je nutno vyhloubit montazni jamky pro moznost kontroly v pfipadé
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provadeéni tlakova zkousky potrubi.

e  Obsyp potrubi

o s obsypem potrubi je mozno zacit po kontrole provedeni spojl

o obsyp je nutno provadét piskem, ptipadné zeminou bez ostrohrannych ¢astic o
zrnitosti max. 20 mm

o obsyp se sype z pfimérené vysky (ne z auta pfimo na potrubi) tak, aby nedoslo k

posunu potrubi a hutni se na 95 % Proctor-standart po vrstvach max. 20 cm pouze
po stranach trubky (ne nad potrubim), hutnéni se zde provadi pouze lehkymi
prostredky

o obsyp se provadi do vysky 30 cm nad vrchol potrubi, od této vysky je mozné zasyp
hutnit i nad potrubim)

Zasyp vykopu

K zasypu vykopu kanalizace ve zpevnénych plochdach je moZzno pouZit zeminu, kterou lze zhutnit na
pozadovanou Uunosnost zemni pldné budouci zpevnéné plochy. Zasyp bude proveden po Uroven
zaloZeni zpevnéné plochy. Zasyp bude provadén hutnény po vrstvdch max. 20 cm. Vyspraveni ¢asti
stavajici komunikace bude provedeno v ploSe cca 1m2 — skladba konstrukce vozovky viz SO 102 a
navrh zpevnénych ploch.

Potrubi kanalizace

Je navrzeno z PP potrubi SN 10, DN 150. Tésnéni hrdel kanalizace je provadéno gumovym krouzkem
- tésnici systém Safety Lock. Napojeni jednotlivych pripojek uli¢nich vpusti je navrzeno do osazenych
odbocek na hlavnim fadu ptipadné do Sachtovych vloZek v kanalizacnich Sachtach. Napojeni potrubi
na kanaliza¢ni Sachty bude provedeno osazenim Sachtovych vlozek. Protokol o provedené zkousce
tésnosti bude dolozen pfi kolaudaci stavby. Zivotnost potrubi vychazi z predpokladaného provozu a
zatizeni navrzeného kanalizacniho potrubi, min. Zivotnost 50 let. PouZiti trubniho vedeni tvarovek a
dalsich vyrobkd bude odpovidat technickym a montdznim podminkam vyrobce.

Ulicni vpusti

Jsou navrzeny betonové prefabrikované od firmy napf. KASI, z betonovych skruzi DN450 s kalovym
kosem pro zachyceni necistot, bez odkalisté. Uli¢ni vpusti budou zaloZeny na podkladni zhutnénou
vrstvu ze Stérkodrti. Zakryt vpusti bude vtokovou mfizi typu napf. KM12. Otvory pro pfipojeni potrubi
budou pro PP potrubi DN200. Napojeni na odvodfovaci potrubi DN 150 pomoci odbocky DN
200/150.

Pti provadéni praci budou dodrzeny technické a montazni predpisy vyrobct jednotlivych vyrobki.

d) Navrh zpevnénych ploch
Zpevnéné plochy jsou navrZeny dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci. Chodnik bude
zpevnén zamkovou dlazbou do loZe ze Stérkodrti. Soucasné bude pouZita kontrastni reliéfni dlazba
pro varovné a signalni pasy.



Konstrukce chodniku:
Vstupni parametry: Dle TP 170, D2-D-1-CH-PII

- Betonovd dlazba tl. 60 mm $edé barvy CSN 73 6131-1

- Zapiskovani spar kiemicitym piskem (0-2 mm)

- LoZe z drceného kameniva (4-8 mm) tl. 40 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
- Stérkodrt SDa (0-32 mm) tl. 150 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1

- Zhutnénd pldn Edef= 45 MPa
- Celkem tl. 250 mm

V ptipadé nednosnosti zemni plané bude provedena sanace zemni plané. Min. hodnota modulu
pretvarnosti na plani (na aktivni zdné) Eder=45 MPa, na vrstvé SD Eder=70 MPa.

Konstrukce vozovky:
Vstupni parametry: Dle TP 170, D1-N-2-11I-PllI

- Obrusnd vrstva ACO 11S tl. 40 mm CSN EN 13108-1

- Spojovaci postrik ze sil emulze v mnoZstvi 0,5-0,8 kg/m2, zbytkové mnoZstvi 0,2 kg/m2
- LoZni vrstva ACL 16S tl. 60 mm CSN EN 13108-1

- Spojovaci postrik ze sil emulze v mnoZstvi 0,5-0,8 kg/m2, zbytkové mnoZstvi 0,2 kg/m2
- Podkladni vrstva ACP 16S | tl. 90 mm CSN EN 13108-1

- Stérkodrt SD tl. 200 mm CSN EN 13285 CSN 73 6126-1

- Stérkodrt SD tl. 150 mm CSN EN 13285 CSN 73 6126-1

- Zhutnénd plan Edef =45 MPa
- Celkem tl. 540 mm

V pfipadé nednosnosti zemni plané bude provedena sanace zemni plané. Min. hodnota modulu
pretvarnosti na plani (na aktivni zdné) Edef=45 MPa, na 1. vrstvé SD Edef=70 MPa, na 2. vrstvé SD
Edef=110 MPa.

Zhutnény budou téz vsechny vrstvy skladby. Zemni plan (aktivni zédna) bude zhutnéna takovym
zplisobem, aby bylo dosazeno pozadovanych hodnot dle projektové dokumentace a platnych CSN,
zplsob hutnéni, jakozZ i pouzita technologie, budou odsouhlaseny stavebnim dozorem a investorem.

Pfed zapocetim pokladky zdmkové dlazby budou spolehlivé prokazany hodnoty zhutnéni podle
predepsanych hodnot, budou provedeny zkousky zhutnéni, pred jejich provedenim bude investor
zhotovitelem informovan, odsouhlasena budou mista, kde se zkousky provedou a déle zhotovitel
oznami, kterd akreditovana zkusebni laborator bude povérena provedenim zkousek zhutnéni.

Zamény materialu v souvrstvi zpevnénych ploch jsou povoleny pouze po predchozim souhlasu
projektanta, stavebniho dozoru a investora.

e) ReZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace
Voda je z povrchu chodniku svedena ptiénym a podélnym sklonem do vozovky odkud je odvedena
podélnym a pficnym spadem vozovky do stavajicich uli¢nich vpusti a odvodnovacich Zlab(. V dseku
od cca 0,238 km do 0,354 km staniceni je stavajici odvodnovaci Zlab pfesunut za palisddu a zaustén
do stdvajici vpusti.

f) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zatizeni, svételnych signala
Neni feSeno.
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g) Vytyéeni
Vykres vytyCeni je doloZen jako pfiloha €. 10 Vytycovaci vykres a obsahuje soutfadnice jednotlivych
bodu vytyceni silni¢nich a chodnikovych obrubnikd, popf. palisddy. Kazdy bod vytyceni je origindlni
Cislo.

Podrobné body objektu jsou vytyceny z bodl vytycovaci sité v souradnicovém systému S - JTSK.
Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vyskovém systému Balt po vyrovnani (Bpv). Pfesnost vytyceni a
pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP. Zékladni pozadavky na
presnost vytyceni a kontrolni méreni se Fidi:

CSN 73 0420-1/2002 Pfesnost vyty€ovani staveb - ¢ast 1: Zakladni poZzadavky

CSN 73 0420-2/2002 Pfesnost vyty€ovani staveb - ¢ast 2: Vytyovaci odchylky

CSN 73 0212-1/1996 Geometricka presnost ve vystavbé, Kontrola pfesnosti - ¢ast 1: Zakladni
ustanoveni

CSN 73 0212-4/1994 Geometricka presnost ve vystavbé, Kontrola presnosti - ¢ast 4: Liniové stavebni

objekty

h) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy
Po dobu vystavby bude na ptilehlé komunikaci a mistnich komunikacich v prostoru stavby docasné
snizena rychlost a osazeno pfislusné docasné dopravni znaceni, upozoriujici na vyjezd vozidel stavby.
Dalsi podminky budou projednany za ucasti investora a DOSS.

Dopravni znaceni v pribéhu vystavby bude pred zapoéetim praci konzultovéno s pfislusnym DI PCR
Ttinec a OD MéU Jablunkov.

Dopravné inzenyrska opatreni, pfipadné uzavirky a do¢asné dopravni znaceni a jejich projednani s
prislusnymi Urady si zajisti vybrany zhotovitel stavby pred zahdjenim stavebnich praci.

i) Ochranna pasma inZenyrskych sitf
Misto pro umisténi stavby se nachdzi v ochranném pdsmu stdvajici technické infrastruktury. Tyto
pasma a i podminky stanovené sprdvci siti budou respektovany. Pfed zahdjenim praci je nutné zajistit
vytyceni siti v terénu. Pfed zahajenim stavby musi dodavatel pozadat o vytyceni vSech podzemnich siti
a pozadat o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu podzemnich siti jednotlivé provozovatele, pfipadné
operatory téchto siti.

o  Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
Vznik ochranného pasma radiového zafizeni a radiového smérového spoje upravuje § 103 zdkona o
elektronickych komunikacich. Ochranné pasmo radiovych tras v Sifi 50m je zakresleno do situa¢niho
vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o Sifi 25 m po obou stranach radiového paprsku v celé
jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zafizeni.

Podminky Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s.

- P¥i provadéni zemnich praci a pfi odkryti podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci
(dale jen PVSEK) je povinen stavebnik nebo jim povérena treti osoba pred zakrytim PVSEK,
vyzvat zaméstnance spolecnosti CETIN a.s. povéfeného ochranou sité, Hynek Uher, tel. 602
450 148, e-mail: hynek.uher@cetin.cz (dale jen POS), ke kontrole.

- Zahoz je opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

-V mistech t&snych soub&ht SEK a stavby, kde hrozi nedodrzeni CSN 736005, bude potieba
rucné kopanou sondou ovérit umisténi SEK.

- Ridit se Vieobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadieni CETIN.
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CD-Telematika a.s.
PFi realizaci vySe uvedené stavby dojde ke styku se siti elektronickych komunikaci, ktera je chranéna
ochrannym pasmem dle §102 zak. ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich.

VSeobecné podminky ochrany:

Toto vyjadreni neopraviiuje Zadatele provddét jakoukoliv ¢innost nebo ochranu na siti
elektronickych komunikaci.

Dotéenou sit elektronickych komunikaci je Zadatel povinen nechat u CD - Telematika a.s.
vytycit.

Vytyceni sité elektronickych komunikaci bude provedeno na zakladé pisemné objednavky
zaslané nejméné 14 dnd pred pozadovanym terminem vytyceni. Na objedndvce ve dvojim
vyhotoveni musi byt uvedeno jednaci Cislo vyjadreni a datum vydani vyjadreni. V pfipadé, ze
7adatelem je pravnickd osoba, musi byt na objednavce uvedeno navic ICO, DIC a bankovni
spojeni objednatele. Termin, zplsob a formu vytyéeni je nutné fesit individualné s kontaktni
osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/vytyceni) po telefonické dohodé, a to nejlépe 7 dni
pred pozadovanym terminem vytyceni. Je-li vytyCeni poZadovano do tfi dni od data vasi
zadosti na vytyceni, bude do celkové ¢astky za vytyCeni pfipocten expresni pfiplatek ve vysi
30% z celkové ¢astky.

Zadatel nese veskeré naklady na provedeni vytyéeni, a to véetné pfipadnych praci geodetické
kanceldre, pokud to situace vyzaduje.

Po vytycCeni je Zadatel povinen predloZit k odsouhlaseni vystavovateli tohoto vyjadieni dalsi
stupen dokumentace, ve kterém budou zakresleny sité elektronickych komunikaci podle
skutecnosti, popsany rozsah a zpUlsob provedeni Cinnosti a zajisténi ochrany dotéené sité
elektronickych komunikaci. V pfipadé, Ze projekéni Ci realizacni prace souvisejici se stavbou
budou provadény na pozemcich drahy ¢i v jejim ochranném pdsmu anebo na siti
elektronickych komunikaci v majetku Spravy Zeleznic, musi tyto prdce provadét organizace,
ktera ma prislusné odborné oprdvnéni k praci na Zelezni¢nim telekomunikaénim zatizeni
udélené Spravou Zeleznic.

Pfipadné rozpory nebo vyjimky z jednotlivych ustanoveni fesSi Sprdva Zeleznic, Technicka
Ustfedna dopravni cesty se sidlem Praha 9 - Liberi, Malletova 10/2363.

Nedodrzeni téchto podminek je hrubym porusenim pravni povinnosti podle zakona 127/2005
Sh., o elektronickych komunikacich a zakona 266/1994 Sb., o drahach.

Specifické podminky Spravy Zeleznic:

Stavebni objekty a provozni soubory zpracované do stupné dokumentace pro Uzemni fizeni
tykajici se sité elektronickych komunikaci v majetku Spravy Zeleznic musi byt v dalSim stupni
projektové dokumentace zpracovany v rozsahu daném vyhlaskou ¢.146/2008Sb. a upfesnénou
smérnici Spravy Zeleznic 11/2006.

Cinnosti na majetku Spravy Zeleznic uvedené jiz ve stupni dokumentace pro Gzemni fizeni musi
byt v souladu s technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah.

V ptipadé prodeje, prondjmu drainiho pozemku, objektu, je Zadatel povinen poZadat o
vyjadreni Spravu Zeleznic, Technickou Ustfednu dopravni cesty se sidlem Praha 9 - Liben,
Malletova 10/2363. Ptilohou podané zadosti musi byt toto vyjadreni, a to véetné vsech pfiloh.

Dalsi upresnujici podminky:
kontaktni osoby:

vytyceni siti v terénu popf. projednani technického reseni Uprav (prelozek) kabelG: p.Filipsky,
tel.: 602 760 661, Pavel.Filipsky@cdt.cz a v pripadé nedostupnosti pak: p.Hlavaty, tel.: 724
329 911 Martin.Hlavaty@cdt.cz
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- VytyCeni je provedeno na zdkladé objednavky zaslané na e-mail p.Filipského (popf.
p.Hlavatého) a telefonického dohodnuti terminu provedeni.

- Pro urychleni vytizeni vytyceni je vhodné k objednavce poskytnout situacni vykres (zajmové
uzemi) a polohopisné plany dotéenych siti, které jsou pfilohou tohoto vyjadieni.

j)  PoZadavky dotéenych organl a spravcl inZenyrskych siti
Policie Ceské republiky, Dopravni inspektorat Krajského feditelstvi policie Moravskoslezského kraje,
Uzemniho odboru Frydek-Mistek,
souhlasi s predloZenou projektovou dokumentaci pro spolecné Uzemni a stavebni fizeni stavby:
,Chodnik kolem traté, Hradek" v obci Hradek za splnéni podminky:
- VySe uvedena stavba musi byt provedena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové feseni staveb.

Drazni Grad, sekce infrastruktury, tzemni odbor Olomouc,
vydava souhlasné zavazné stanovisko za téchto podminek:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pfedlozené Draznimu Uradu. Pripadné
zmény této dokumentace je stavebnik povinen pfedem projednat s Draznim uradem.
- Stavbou nesmi byt nepftiznivé ovlivnény drazni objekty a zatizeni.
- Stavba bude zabezpecena proti nepfiznivym Gcinklim provozu drahy.
- Na stavbé nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, vcéetné reklam, které by
mohly vést k zaméné s draznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz drahy.
- Pti provadéni stavby nesmi byt ohrozena bezpecnost a plynulost Zzelezni¢niho provozu.
- V3Sechny kovové ¢asti stavby je nutno chranit podle prislusnych norem a predpist pred ucinky
bludnych proudt vzniklych pfi provozovani elektrifikované drahy.

Sprava Zeleznic, statni organizace
Souhlasi se stavbou situovanou v ochranném pasmu drahy a na draze (pozemky p.¢. 2035/17 a p.C.
2035/18 k.. Hradek) za predpokladu, Zze budou nasledujici podminky:

1. Odboru obchodnich ¢innosti
Se stavbou dle predlozeného feseni souhlasime za predpokladu splnéni nasledujicich pozadavk:

- SZ nebude vlastnikem ani spravcem chodniku, ani jeho infrastruktury (napf. odvodnéni,
osvétleni, dopravniho znaceni, terénnich uprayv, ...).

- Stavbou chodniku trvale zabrand ¢ast pozemkd SZ p.p.¢. 2035/17 a p.p.¢. 2035/18 k.. Hradek,
vCetné zbytkovych ¢asti, tedy celé pozemky, budou vyporadany prevodem vlastnikovi stavby,
obci. Do doby vyporadani, tj. do doby zapisu vlastnického prava nabyvatele v katastru
nemovitosti, budou stavbou dotcené ¢asti pozemkU pronajaty, ve smyslu nasledujiciho bodu
tohoto stanoviska. Vyporadani vyfizuje pani Cepkovda, 9727 66 148, na zakladé samostatné
Zadosti.

- Nejpozdéji 14 dni pred zahdjenim stavby bude sjedndna ndjemni smlouva. Smlouvou budou
zajisténa prdva k dotéenym pozemkilm po dobu realizace stavby. Na zakladé smlouvy budou
Casti pozemki predany stavebnikovi k realizaci stavby. Smlouva nenahrazuje zvlastni povoleni
ke vstupu cizich subjektl do verejné neptistupnych prostor drahy. Pronajem vyftizuje pani N.
Fajovd, 9727 66 249, na zakladé samostatné Zadosti.

2. Spravy elektrotechniky a energetiky

S predloZenou projektovou dokumentaci predmétné stavby pro sloucené Uzemni a stavebni fizeni
souhlasime s témito pripominkami:
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- Plati pfipominky, uvedené pro studii predmétné stavby v nasem vyjadreni ev.¢.: 28692/19-
SEE/780 ze dne 26.11.2019, zejména poZadujeme dodrZet:

Podminky pro ¢asti chodniku, kde dochdzi k dotéeni stavajicich zafizeni SEE, a to:

- Na ¢asti pozemku p.¢. 1205/3, kde je planovano zfizeni chodnikové zamkové dlazby, se nachazi
Cast objektu pristfesku, hromosvodna soustava objektu a zafizeni ukolejnéni v¢. prikazky ve
spravé SEE, OR Ostrava — viz. foto. V rdmci projektu poZadujeme Fesit stavajici ukolejnéni napF.
pfistfeSku pro cestujici, a to bud zachovanim bez dotéeni nebo nahradou.

- Nad ¢&asti projektovaného chodniku se nachazi zavésné kabelové vedeni nn ve spravé SEE, OR
Ostrava.

- K zatizenim, uvedenym v bodu 1) a k zdvésnému kabelovému vedeni, uvedeném v bodu ) musi
byt trvale zajistén snadny pfristup z provoznich ddvod( (oprava, udriba, pfip. vyména)
s potfebnou technikou.

- Pfed vydanim stavebniho povoleni pro uvedenou stavbu musi byt, ve spolupréci s pravnim
oddélenim OR Ostrava, smluvné o$etfeny pozadavky nasi spravy pro nutné prace na uvedeném
zafizeni z provoznich ddvodu.

- Do dokumentace pozadujeme doplnit informaci, zda k dotéeni zafizeni dojde nebo nedojde.

Vseobecné podminky:
Provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich vedeni elektriza¢ni soustavy a jejich soucasti se
povoluje za podminek, ze Zadatel:

- Bude respektovat ochrannd pasma zafizeni elektrizacni soustavy dle § 46 zadkona ¢.
485/2000 Sh.

- Zajisti pfed zahajenim zemnich praci vytyceni kabelového vedeni pfimo na stavenisti
(trase), nutno uvést znacku tohoto vyjadreni.

- Uvédomi organizaci, kterd vydala toto vyjadreni o zahdjeni stavebnich praci nejméné
15 dn( predem.

- Seznami prokazatelné (pisemné) své zaméstnance, jichZ se to tykd, s polohou tohoto
vedeni (zafizeni) a upozorni je ha moznou odchylku uloZzeného vedeni (zafizeni) od
vykresové dokumentace (v metrech).

- Vyzve své zaméstnance, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a ve
vzdalenosti 1 metru po kazdé strané vytycené trasy vedeni (zafizeni) nepouzivali
zadnych mechanizacnich prostfedkd (hloubicich stroji) a dodrzovali platné
bezpe&nostni piedpisy a CSN.

- Ulozi svym zaméstnancim, aby odkryté podzemni kabelové vedeni (zafizeni) fadné
zajistili proti poskozeni a na tuto skute¢nost upozorni spravce zafizeni (kabelu).

- Bude dodrzovat technologické postupy pokladky siti technického vybaveni (kabely,
potrubf aj.) dle platnych CSN, TNZ a pFfedpisti SZDC a ostatnich pravnich pfedpisti.

- Zajisti zachovani snadného pfistupu ke kabelovym trasdm a zafizenim ve spravé SEE
OR Ostrava z provoznich divod (oprava, udrzba, p¥ip. vyména) s potienou technikou.

- Vyzve spravce zafizeni k provedeni kontroly, zda neni vedeni /zafizeni) viditelné
poskozeno.

- Ohlasi neprodlené kazdé poskozeni podzemniho kabelového vedeni a ostatniho
zafizeni na elektrodispecink SZDC v Ostravé: elektrodispecer I. tel. 972 762 581,
elektrodispecer I. tel. 972 762 683.

Obecné podminky:

- Stavba se nachdzi v blizkosti elektrizované Zelezni¢ni traté — trakéniho vedeni vn 3kV

DC. V ochranném pasmu 7m i mimo né je kazdy povinen zdrzZet se jednani, kterym by
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mohl poskodit, omezit nebo ohrozit bezpecny a spolehlivy provoz uvedeného zafizeni
nebo narusit stabilitu podpér trakéniho vedeni.

-V misté elektrizované zeleznicni traté — trakéniho vedeni vn 3kV DC je nutno zajistit a
dodrZovat veskera ochrannd a bezpecnostni opatieni dle platné legislativy, zejména
dle CSN 341500 ed.2, CSN EN 50110-1 ed.3, CSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNZ
343109 a predpisu Bpl.

- Upozornujeme, Ze v blizkosti elektrizované Zeleznic¢ni traté s trakéni soustavou vn 3kV
DC mohou byt kovové konstrukce, uloZzené v zemi nebo ve vodé (napt. potrubi,
uzemnéni, ocelové vyztuze v betonu apod.), ohroZzeny korozi bludnymi proudy. Pro
ochranu uvedenych zatizeni pfed korozi bludnymi proudy je dUlleZité provést korozni
prizkum a pfislu$nd ochranna opatieni, a to zejména dle €SN EN 13509, CSN EN
501162 ad.

3. Spravy trati

- Vpredstihu 14 dnl poZadujeme oznamit zahajeni praci VPS Jablunkov, o. Byrtusovi, véetné
oznameni vedouciho praci s telefonnim spojenim (i na vySe uvedeny e-mail).

- Pro vstup dodavatele stavby na pozemky drahy musi byt vydan ,prikaz ke vstupu do objektt
a provozované trati“ na zékladé zadosti o vydani prikazu pro cizi pravni subjekt. Povoleni ke
vstupu do mist Sprdvy Zeleznic, reSi predpis Spravy Zeleznic Ob1 dil Il., vice informaci na
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc. Do doby
vydani povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného prostoru nesmi byt prace na pozemcich
drahy zahdjeny.

- PFi pracich nesmi dojit ke znecisténi a k naruseni zafizeni v nasi spravé.

- Pracovnimi postupy zhotovitele nesmi dojit k naruseni GPK, v pfipadé, Ze dojde k naruseni GPK,
Zelezni¢niho spodku atd., provede zhotovitel okamZitou napravu na vlastni naklady.

- Stavbou nesmi dojit k ohrozeni drazni dopravy, nesmi dojit k naruseni prijezdného prirezu. V
pfipadé pouziti mechanizace zodpovida vedouci pracovnik zhotovitele za to, Ze mechanizace
nezasahne do prlijezdného prilifezu pojizdéné koleje.

- Musi byt provedena takova opatieni, aby bylo zamezeno spadu jakéhokoliv materidlu a
predmétl do provozované koleje.

- Po provedenych pracich poZzadujeme uvést pozemek do plvodniho stavu.

- Na samotném pozemku nezanechat odpady, které patii mezi nebezpecné z hlediska ochrany
Zivotniho prosttedi, jejich likvidaci je nutno provést podle zdkona ¢. 185/2001 Sb.

- Provést pfipadnou likvidaci ekologické zatéze.

- Po ukonceni vSech praci budou VPS predany pozemky a zafizeni v nasi spravé. (kontakt p.
Byrtus, tel. 725 577 789).

4. Spravy mostl a tunel(:

- Napojeni potrubi DN 150 do stdvajici Sachtice na vtoku do propustku v km 301,575. Sténa
Sachtice je zaizolovand, bude provrtana a po vloZeni potrubi prostup utésnén — zatmelen.
Zahdjeni praci nutno oznamit s minimalné 14 dennim predstihem mistnimu spravci SMT, p.
Czernému, ktery ndsledné odsouhlasi jejich provedeni pred zasypem stény Sachtice. (kontakt
p. Czerny, tel. 602 737 880)

5. Bude zazdddno o samostatné vyjadreni CD — Telematika a.s., centrdlni podatelna U2, Pod Taborem
369/8a, 190 00 Praha nebo na portalu http://vyjadreni.cdt.cz/

6.V predstihu min. 14 dnd oznamite zahajeni stavebnich praci na vysSe uvedeny e-mail.
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Meéstsky urad Jablunkov, Koordinované zavazné stanovisko

1. Odpadové hospodafistvi

Mé&U Jablunkov, organ vefejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi vydava zavazné stanovisko

za této podminky:

- Odpady vzniklé béhem stavby budou pfedany pravnické osobé nebo fyzické osobé opravnéné

k podnikani, ktera je opravnéna k prevzeti odpad( do svého vlastnictvi v souladu s ust. § 12
zdkona o odpadech. Doklady o predani odpadd opravnéné osobé poZadujeme predloZit
odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi MéU Jablunkov do 30 dnd od ukonéeni stavby.



